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SALA KONCERTOWA
1 System oddymiania Klatka schodowa
1

d.1
KNR 5-08
50804010100
00

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mo-
cujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

2
d.1

KNR 5-08
50804010200
00

Przygotowanie podłoża  do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mo-
cujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

3
d.1

KNR 5-08
50804030100
00

Mocowanie aparatów posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu
z częściowym rozebraniemi złożeniem bez podłączenia napęd drzwiowy

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

4
d.1

KNR 5-08
50804030400
00

Mocowanie aparatów posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu
z częściowym rozebraniem izłożeniem bez podłączenia centrala oddymiania

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

5
d.1

KNR 5-08
0803-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm3 pod pusz-
ki przycisków

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6
d.1

AW Dostawa Centrala oddymiania szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

AW Dostawa Przycisk oddymiania szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

AW Dostawa Przycisk przewietrzania podtynkowy z sygnalizacją diodową szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
Akumulator 12V/3,6 Ah

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1

AW Dostawa Akumulator 12V/3,6 Ah szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1

KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
Moduł przekaźnika odłączającego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

AW Dostawa Moduł przekaźnika odłączającego szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
Moduł impulsu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

AW Dostawa Moduł impulsu szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem pod-
łoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

16
d.1

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

17
d.1

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu

m

120+25+50 m 195.000
RAZEM 195.000

18
d.1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur

m

250+150+250 m 650.000
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RAZEM 650.000
19

d.1
AW Dostawa Kabel HTKSHekw 1x2x0,8 PH90 m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

20
d.1

AW Dostawa Kabel typu HDGs PH90 2x1,0 m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

21
d.1

AW Dostawa Przewód typu YDY 3x1,5 m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

22
d.1

AW AW Sprawdzenie instalacji oddymiania kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 System Sygnalizacji Pożaru
23

d.2
KNR 5-08
50804010100
00

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mo-
cujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

24
d.2

KNR 5-08
50804010200
00

Przygotowanie podłoża  do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mo-
cujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNR 5-08
50804030100
00

Mocowanie aparatów posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu
z częściowym rozebraniemi złożeniem bez podłączenia

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

26
d.2

KNR 5-08
0401-07

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

126*2 aparat 252.000
RAZEM 252.000

27
d.2

KNR 5-08
0803-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm3 pod pusz-
ki przycisków

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.2

KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek
Gniazdo czujki

szt.

126 szt. 126.000
RAZEM 126.000

29
d.2

AW Dostawa Gniazdo czujki szt

126 szt 126.000
RAZEM 126.000

30
d.2

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.2

AW Dostawa Centrala alarmowa 8-pętlowa, kompletna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
Wielosensorowa czujka optyczno temperaturowa

szt.

112 szt. 112.000
RAZEM 112.000

33
d.2

AW Dostawa Wielosensorowa czujka optyczno temperaturowa szt

112 szt 112.000
RAZEM 112.000

34
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
Optyczna czujka dymu

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

35
d.2

AW Dostawa Optyczna czujka dymu szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

36
d.2

AW Dostawa Wskaźnik zadziałania szt

14 szt 14.000
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RAZEM 14.000
37

d.2
KNR AL-01
0104-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - Karta rozszerzen - wejście 1
prawe z 4 gniazdami na moduły

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

38
d.2

AW Dostawa Karta rozszerzen - Element kontrolno sterujący 1we/2wy szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

39
d.2

KNR AL-01
0114-02

Montaż Obudowa modułu kontrolno sterującego szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

40
d.2

AW Dostawa Obudowa modułu kontrolno sterującego szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

41
d.2

KNR AL-01
0105-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -Wielowejściowy element
kontrolny 8we

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

42
d.2

AW Dostawa Wielowejściowy element kontrolny 8we szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

43
d.2

KNR AL-01
0114-02

Montaż Obudowa modułu kontrolno sterującego szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

44
d.2

AW Dostawa Obudowa modułu kontrolno sterującego szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

45
d.2

KNR AL-01
0108-01

Montaż Sygnalizator akustyczny szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

46
d.2

AW Dostawa Sygnalizator akustyczny szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

47
d.2

KNR AL-01
0112-07

Montaż  Zasilacz pożarowy szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

48
d.2

AW Dostawa Zasilacz pożarowy szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

49
d.2

KNR AL-01
0114-01

Montaż Obudowa ROP czerwona z szybką szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

50
d.2

AW Dostawa Obudowa ROP czerwona z szybką szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

51
d.2

KNR AL-01
0105-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -Wielowejściowy element
kontrolny 8wy

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

52
d.2

AW Dostawa Wielowejściowy element kontrolny 8wy szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

53
d.2

KNR AL-01
0114-02

Montaż Obudowa modułu kontrolno sterującego szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

54
d.2

AW Dostawa Obudowa modułu kontrolno sterującego szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

55
d.2

KNR AL-01
0401-07

Montaż czujek pożarowych - Moduł detekcyjny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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56
d.2

AW Dostawa Moduł detekcyjny szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

57
d.2

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu

m

4000+3500 m 7 500.000
RAZEM 7 500.000

58
d.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur

m

2300 m 2 300.000
RAZEM 2 300.000

59
d.2

AW Dostawa Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 m

4000 m 4 000.000
RAZEM 4 000.000

60
d.2

AW Dostawa Kabel HTKSHekw 1x2x0,8 PH90 m

3500 m 3 500.000
RAZEM 3 500.000

61
d.2

KNR 5-05
50502030300
00

Zarobienie, rozszycie  i włączenie kabli jw szt

200 szt 200.000
RAZEM 200.000

62
d.2

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym

m

2300 m 2 300.000
RAZEM 2 300.000

63
d.2

KNR 5-08
0109-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd (śr. do 19mm podłoże inne niż beton)

m

4000 m 4 000.000
RAZEM 4 000.000

64
d.2

AW AW Sprawdzenie instalacji p.poż kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 System Detekcji Gazu
65

d.3
KNR 5-08
0401-05

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe
w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

15 aparat 15.000
RAZEM 15.000

66
d.3

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego roze-
brania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

67
d.3

KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
Jednostka Sterująca Alpa LED1 S24, zasilacz DR-60-24, obudowa MSI 1x13

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.3

AW Dostawa Jednostka Sterująca Alpa LED1 S24, zasilacz DR-60-24, obudowa MSI 1x13 +zasi-
lacz 230V AC /24VDC

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

69
d.3

KNR AL-01
0401-07

Montaż czujek pożarowych - tlenku węgla
Czujnik tlenku węgla wraz z wymienną płytką sensora 300 ppm CO: 20-40-100 ppm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

70
d.3

AW Dostawa Czujnik tlenku węgla wraz z wymienną płytką sensora 300 ppm CO: 20-40-100 ppm szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

71
d.3

KNR AL-01
0401-07

Montaż czujek pożarowych - tlenku węgla
Czujnik gazu płynnego wraz z wymienną głowicą mini PEL 40% DGW LPG: 10-15-
20% DGW

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

72
d.3

AW Dostawa Czujnik gazu płynnego wraz z wymienną głowicą mini PEL 40% DGW LPG: 10-15-
20% DGW

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

73
d.3

KNR AL-01
0404-13

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłącze-
niem -„NADMIAR SPALIN NIE WJEŻDŻAĆ” - Tablica Ostrzegawcza Optyczno-
Akustyczna Jednostronna, bez akumulatora z napisem standardowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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74
d.3

AW Dostawa „NADMIAR SPALIN NIE WJEŻDŻAĆ” - Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akustyczna
Jednostronna, bez akumulatora z napisem standardowym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

75
d.3

KNR AL-01
0404-13

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłącze-
niem - NADMIAR SPALIN OPUŚĆ GARAŻ” - Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akus-
tyczna Dwustronna, bez akumulatora z napisem standardowym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

76
d.3

AW Dostawa NADMIAR SPALIN OPUŚĆ GARAŻ” - Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akustyczna
Dwustronna, bez akumulatora z napisem standardowym

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

77
d.3

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

78
d.3

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

4 Dzwiękowy System Ostrzegawczy
79

d.4
KNR 5-06
0806-04

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 5 W w obudowie szczelnej na suficie be-
tonowym
Głośnik sufitowy 6W EN54-24, CoA 

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

80
d.4

AW Dostawa Głośnik sufitowy 6W EN54-24, CoA szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

81
d.4

KNR 5-06
0806-04

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 5 W w obudowie szczelnej na suficie be-
tonowym
Metalowy głośnik naścienny 6W EN54-24, CoA 

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

82
d.4

AW Dostawa Metalowy głośnik naścienny 6W EN54-24, CoA szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

83
d.4

KNR 5-06
0806-05

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie szczelnej na suficie
betonowym
Projektor 10W EN54-24, CoA 

szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

84
d.4

AW Dostawa Projektor 10W EN54-24, CoA szt

34 szt 34.000
RAZEM 34.000

85
d.4

KNR 5-06
0809-10

Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wnętrzowych o mocy 12
W w obudowach szczelnych na gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej
Kolumna głośnikowa 10W EN54-24, CoA 

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

86
d.4

AW Dostawa Kolumna głośnikowa 10W EN54-24, CoA szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

87
d.4

KNR 5-06
0809-11

Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wnętrzowych o mocy 30
W w obudowach szczelnych na gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej
Kolumna głośnikowa 20W EN54-24, CoA 

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

88
d.4

AW Dostawa Kolumna głośnikowa 20W EN54-24, CoA szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

89
d.4

KNR 5-06
0809-11

Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wnętrzowych o mocy 30
W w obudowach szczelnych na gotowych konstrukcjach na ścianie betonowej
Kolumna głośnikowa 30W EN54-24, CoA 

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

90
d.4

AW Dostawa Kolumna głośnikowa 30W EN54-24, CoA szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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91
d.4

KNR 5-06
0204-01

Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku
Kontroler systemowy DOM 4-8 4 kanaly wzm. 8 linii gl.

wzm.

2 wzm. 2.000
RAZEM 2.000

92
d.4

AW Dostawa Kontroler systemowy DOM 4-8 4 kanaly wzm. 8 linii gl. szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

93
d.4

KNR 5-06
0204-01

Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku wzm.

1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.4

AW Dostawa Uniwers. modul interfejsu 2we/2wy audio,48 we/wy progr. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

95
d.4

KNR 5-06
0205-07

Instalowanie bloków sygnalizacji lub zasilania w stojakach
Modul optycznej sygnalizacji usterek

elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.4

AW Dostawa Modul optycznej sygnalizacji usterek szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

97
d.4

KNR 5-06
0205-03

Instalowanie bloków odsłuchowych w stojakach
Odtwarzacz muzyki - Tuner/CD/MP3/MC/USB

elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.4

AW Dostawa Odtwarzacz muzyki - Tuner/CD/MP3/MC/USB szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

99
d.4

KNR 5-06
0305-01

Instalowanie tablic mikrofonowych z sygnalizacją 2 Gn na ścianie
Stacja mikrofonowa 12 przycisków

tabl.

1 tabl. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.4

AW Dostawa Stacja mikrofonowa 12 przycisków szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

101
d.4

KNR 5-06
0303-01

Instalowanie wzmacniaczy mikrofonowych w stojaku
Klawiatura stacji mikr. , 18 przyciskow

wzm.

1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.4

AW Dostawa Klawiatura stacji mikr. , 18 przyciskow szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

103
d.4

KNR 5-06
0202-10

Instalowanie panelowych stojaków wzmacniaczy mocy 500 W na podłożu metalo-
wym
Wzmacniacz klasa D 2x250W/100V

stojak.

4 stojak. 4.000
RAZEM 4.000

104
d.4

AW Dostawa Wzmacniacz klasa D 2x250W/100V szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

105
d.4

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
Akumulator 12V 105Ah wym. 502x111x236 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

106
d.4

AW Dostawa Akumulator 12V 105Ah wym. 502x111x236 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

107
d.4

KNR AL-01
0112-08

Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W
Zasilacz 24V/12A - 150A EN54-4/A2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.4

AW Dostawa Zasilacz 24V/12A - 150A EN54-4/A2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

109
d.4

KNR AT-10
0115-01

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących MMC
Szafa rack z rama stala 26U

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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110
d.4

KNR AT-10
0115-14

Dodatek za montaż szafy stojącej MMC o wielkości 25U-32U
Szafa rack z rama stala 26U

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.4

KNR AT-10
0115-03

Montaż wyposażenia szaf - panel wentylacyjny MMC
Kratka wentylacyjna 1U

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

112
d.4

AW Dostawa Kable połaczeniowe szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

113
d.4

KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

700+10 m 710.000
RAZEM 710.000

114
d.4

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

700+10 m 710.000
RAZEM 710.000

115
d.4

KNR 4-03
1007-04

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebi-
cia do 10 cm - śr. rury do 80 mm

otw.

87 otw. 87.000
RAZEM 87.000

116
d.4

KNR 4-03
1008-04

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna
rury do 80 mm

prze-
pust.

87 prze-
pust.

87.000

RAZEM 87.000
117
d.4

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

118
d.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

700+10 m 710.000
RAZEM 710.000

119
d.4

KNR 5-06
0501-04

Uruchomienie zespołów realizacji programów o 40 liniach wej./wyj. zesp.

5 zesp. 5.000
RAZEM 5.000

120
d.4

KNR AT-10
0116-02

Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie dystrybucyjnej szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

121
d.4

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane pomiar

13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000

5 System okablowania strukturalnego
122
d.5

KNR 5-14
51401010500
00

Montaż Szafa 2U, 800/800/1980, szer./gł./wys.  mm. drzwi blacha/szkło, RAL 7035 (
konstrukcja spawana - nośność 600 kg )
wraz ze sprzętem aktywnym i pasywnym zdodnie ze specyfikacją

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

123
d.5

KNR AT-28
0122-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

70+35+70+14+14 szt. 203.000
RAZEM 203.000

124
d.5

KNR AT-28
0122-01

Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim szt.

203 szt. 203.000
RAZEM 203.000

125
d.5

KNR AT-28
0121-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

126
d.5

KNR AT-28
0121-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

203 pomiar 203.000
RAZEM 203.000

127
d.5

KNR AT-28
0121-03

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie punktu po-
miarowego

punkt

203 punkt 203.000
RAZEM 203.000

128
d.5

KNR AT-28
0121-04

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za doprowadzenie miejsca po-
miaru do stanu poprzedniego

punkt
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314 punkt 314.000
RAZEM 314.000

129
d.5

KNR 5-08
50804010500
00

Przygotowanie podłoża do zabudowania zestawów gniazd komputerowych szt

35+14 szt 49.000
RAZEM 49.000

130
d.5

KNR 5-08
50804030100
00

Mocowanie na gotowym podłożu zestawów gniazd komuterowych podw. szt

49 szt 49.000
RAZEM 49.000

131
d.5

KNR 4-03
1001-07

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

5500 m 5 500.000
RAZEM 5 500.000

132
d.5

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

5500 m 5 500.000
RAZEM 5 500.000

133
d.5

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

134
d.5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

5500+70 m 5 570.000
RAZEM 5 570.000

135
d.5

KNR 5-05
50502030300
00

Zarobienie, rozszycie  i włączenie kabli jw szt

500 szt 500.000
RAZEM 500.000

136
d.5

KNR 5-08
0811-01

Sprawdzenie stanu izolacji szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

137
d.5

KNR 5-08
0811-02

Przedzwonienie przewodów szt.

600 szt. 600.000
RAZEM 600.000

138
d.5

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane pomiar

340 pomiar 340.000
RAZEM 340.000

139
d.5

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

100 pomiar 100.000
RAZEM 100.000

140
d.5

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

240 pomiar 240.000
RAZEM 240.000

6 Sygnalizacja Włamań i Napadów
141
d.6

KNR 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1+19+2+1+3 aparat 26.000
RAZEM 26.000

142
d.6

KNR AL-01
0102-03

Montaż modułowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych
Płyta główna centrali alarmowej od 8 do 32 wejść

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

143
d.6

AW Dostawa Płyta główna centrali alarmowej od 8 do 32 wejść szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

144
d.6

AW Dostawa Obudowa centrali (320x395x120,) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

145
d.6

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
Akumulator 12V 18/17 Ah

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

146
d.6

AW Dostawa Akumulator 12V 18/17 Ah szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
147
d.6

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjo-
nalna do 8 linii
Ekspander 8 wejść

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

148
d.6

AW Dostawa Ekspander 8 wejść szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

149
d.6

KNR AL-01
0207-01

Montaż bariery aktywnej podczerwieni wewnętrznej
Czujka PIR+MW mikroprocesorowa, 15m

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

150
d.6

AW Dostawa Czujka PIR+MW mikroprocesorowa, 15m szt

19 szt 19.000
RAZEM 19.000

151
d.6

KNR AL-01
0404-03

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP -Uniwersalny uchwyt czujki szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

152
d.6

AW Dostawa Uniwersalny uchwyt czujki szt

19 szt 19.000
RAZEM 19.000

153
d.6

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjne-
go
Sygnalizator zewnętrzny akustyczno optyczny

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

154
d.6

AW Dostawa Sygnalizator zewnętrzny akustyczno optyczny szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

155
d.6

KNR AL-01
0108-02

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej)
Sygnalizator wewnętrzny akustyczno optyczny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.6

AW Dostawa Sygnalizator wewnętrzny akustyczno optyczny szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

157
d.6

KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD
Manipulator LCD, zielone podświetlenie

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

158
d.6

AW Dostawa Manipulator LCD, zielone podświetlenie szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

159
d.6

KNR 4-03
1001-07

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

1000 m 1 000.000
RAZEM 1 000.000

160
d.6

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

1000 m 1 000.000
RAZEM 1 000.000

161
d.6

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

162
d.6

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

1000 m 1 000.000
RAZEM 1 000.000

163
d.6

KNR 4-03
1201-03

Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.

19*8 pkt. 152.000
RAZEM 152.000

164
d.6

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków
programowych (instrukcji)

system

3 system 3.000
RAZEM 3.000

165
d.6

KNR AL-01
0602-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elementów li-
niowych

szt.
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19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

166
d.6

KNR AL-01
0603-05

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresów lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

7 System kontroli dostępu
167
d.7

KNR 5-06
0705-01

Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o
3 stykach

końc.

19 końc. 19.000
RAZEM 19.000

168
d.7

KNR 5-06
0705-03

Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o
7 stykach

końc.

19 końc. 19.000
RAZEM 19.000

169
d.7

KNR 5-06
0705-04

Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostykowych o
10 stykach

końc.

19 końc. 19.000
RAZEM 19.000

170
d.7

KNR 5-05
50502030300
00

Zarobienie, rozszycie  i włączenie kabli jw szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

171
d.7

KNR 5-08
50804010500
00

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mo-
cujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe

szt

5*19 szt 95.000
RAZEM 95.000

172
d.7

KNR 5-08
50804030100
00

Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących,
na gotowym podłożu z częściowym rozebraniemi złożeniem bez podłączenia

szt

95 szt 95.000
RAZEM 95.000

173
d.7

KNR AL-01
0302-07

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 64 wejść
kontrolowanych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

174
d.7

AW Dostawa Centrala kontroli dostępu wraz z zasilaczem i obudową szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

175
d.7

KNR AL-01
0112-02

Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W
Kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem kart

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

176
d.7

AW Dostawa Kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem kart szt

23 szt 23.000
RAZEM 23.000

177
d.7

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod
Czynik zbliżeniowy

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

178
d.7

AW Dostawa Czynik zbliżeniowy szt

23 szt 23.000
RAZEM 23.000

179
d.7

AW Dostawa Karta zbliżeniowa szt

100 szt 100.000
RAZEM 100.000

180
d.7

KNR AL-01
0112-03

Akumulator 12V 7Ah szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

181
d.7

AW Dostawa Akumulator 12V 7Ah szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

182
d.7

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Przycisk wyjścia awaryjnego (typu zbij
szybkę)

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

183
d.7

AW Dostawa Przycisk wyjścia awaryjnego (typu zbij szybkę) szt

22 szt 22.000
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RAZEM 22.000
184
d.7

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących -Elektrozaczep bez blokady szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

185
d.7

AW Dostawa Elektrozaczep bez blokady szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

186
d.7

AW Dostawa Zamek elektromagnetyczny szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

187
d.7

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

100+100+2000 m 2 200.000
RAZEM 2 200.000

188
d.7

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

189
d.7

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikują-
cego

szt

23 szt 23.000
RAZEM 23.000

190
d.7

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrole-
ra) magistrali

szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

191
d.7

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych
elementów blokujących

szt

23 szt 23.000
RAZEM 23.000
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SALA KONCERTOWA
1 System oddymiania Klatka schodowa
1

d.1
KNR 5-08
5080401010000

Przygotowanie podłoża do zabudowania
aparatów posiadających do 2 otworów
mocujących. Kucie ręczne pod śruby
kotwowe

szt 8

-- Robocizna --
72 Elektromonter linii i urz.elektr.

0.2483*1.00=0.2483=
r-g 0.2483 0.00 0.0000

73 Elektromonter linii i urz.elektr.
0.296*1.00=0.296=

r-g 0.2960 0.00 0.0000

-- Materiały --
1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami

0.120*1.00=0.12=
kg 0.1200 0.00 0.0000

Razem pozycja 1 0.0000 8.000 0.00
2

d.1
KNR 5-08
5080401020000

Przygotowanie podłoża  do zabudowa-
nia aparatów posiadających do 4 otwo-
rów mocujących. Kucie ręczne pod śru-
by kotwowe

szt 24

-- Robocizna --
72 Elektromonter linii i urz.elektr.

0.5061*1.00=0.5061=
r-g 0.5061 0.00 0.0000

73 Elektromonter linii i urz.elektr.
0.5825*1.00=0.5825=

r-g 0.5825 0.00 0.0000

-- Materiały --
1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami

0.240*1.00=0.24=
kg 0.2400 0.00 0.0000

Razem pozycja 2 0.0000 24.000 0.00
3

d.1
KNR 5-08
5080403010000

Mocowanie aparatów posiadających do
2 otworów mocujących, na gotowym
podłożu z częściowym rozebraniemi zło-
żeniem bez podłączenia napęd drzwio-
wy

szt 8

-- Robocizna --
73 Elektromonter linii i urz.elektr.

0.2196*1.00=0.2196=
r-g 0.2196 0.00 0.0000

Razem pozycja 3 0.0000 8.000 0.00
4

d.1
KNR 5-08
5080403040000

Mocowanie aparatów posiadających do
4 otworów mocujących, na gotowym
podłożu z częściowym rozebraniem izło-
żeniem bez podłączenia centrala oddy-
miania

szt 6

-- Robocizna --
73 Elektromonter linii i urz.elektr.

0.296*1.00=0.296=
r-g 0.2960 0.00 0.0000

Razem pozycja 4 0.0000 6.000 0.00
5

d.1
KNR 5-08 0803-
03

Mechaniczne wykonanie ślepych otwo-
rów w betonie objętości do 0.1 dm3 pod
puszki przycisków

szt. 6

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.1012*0.955=
r-g 0.0966 0.00 0.0000

Razem pozycja 5 0.0000 6.000 0.00
6

d.1
AW Dostawa Centrala oddymiania szt 2

-- Materiały --
5 Centrala oddymiania

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 6 0.0000 2.000 0.00
7

d.1
AW Dostawa Przycisk oddymiania szt 4

-- Materiały --
8 Ręczny przycisk oddymiania

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 7 0.0000 4.000 0.00
8

d.1
AW Dostawa Przycisk przewietrzania podtynkowy z

sygnalizacją diodową
szt 2
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-- Materiały --
8 Przycisk przewietrzania podtynkowy z

sygnalizacją diodową
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 8 0.0000 2.000 0.00
9

d.1
KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 10 Ah
Akumulator 12V/3,6 Ah

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 0.00 0.0000

Razem pozycja 9 0.0000 4.000 0.00
10

d.1
AW Dostawa Akumulator 12V/3,6 Ah szt 4

-- Materiały --
8 Akumulator 12V/3,6 Ah

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 10 0.0000 4.000 0.00
11

d.1
KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej do
8 linii dozorowych
Moduł przekaźnika odłączającego

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 17.6000 0.00 0.0000

Razem pozycja 11 0.0000 2.000 0.00
12

d.1
AW Dostawa Moduł przekaźnika odłączającego szt 2

-- Materiały --
8 Moduł przekaźnika odłączającego

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 12 0.0000 2.000 0.00
13

d.1
KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej do
8 linii dozorowych
Moduł impulsu

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 17.6000 0.00 0.0000

Razem pozycja 13 0.0000 2.000 0.00
14

d.1
AW Dostawa Moduł impulsu szt 2

-- Materiały --
8 Moduł impulsu

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 14 0.0000 2.000 0.00
15

d.1
KNR 5-08 0101-
09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe
układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - osadzenie w
podłożu z cegły

m 200

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.201*0.955=
r-g 0.1920 0.00 0.0000

663 elektromonterzy gr.III
0.1247*0.955=

r-g 0.1191 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 15 0.0000 200.000 0.00
16

d.1
KNR 5-08 0110-
04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układa-
ne n.t. na gotowych uchwytach

m 200

-- Robocizna --
999 0.1419*0.955= r-g 0.1355 0.00 0.0000

-- Materiały --
7580099 Rura ochronna fi40 (dokładną ilość dob-

rać na budowie)
m 1.0400 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 16 0.0000 200.000 0.00

17
d.1

KNR 5-08 0211-
01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce pol-
winitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub kla-
merkami na przygotowanym podłożu

m 120+25+50 =
195.000
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-- Robocizna --
663 elektromonterzy gr.III

0.0726*0.955=
r-g 0.0693 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 17 0.0000 195.000 0.00
18

d.1
KNR 5-08 0207-
01

Przewody kabelkowe w powłoce polwini-
towej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m 250+150+
250 =

650.000

-- Robocizna --
663 elektromonterzy gr.III

0.0363*0.955=
r-g 0.0347 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 18 0.0000 650.000 0.00
19

d.1
AW Dostawa Kabel HTKSHekw 1x2x0,8 PH90 m 120

-- Materiały --
13 Kabel HTKSHekw 1x2x0,8 PH90

1.040*1.00=1.04=
m 1.0400 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze(od M)
2.50*1=2.5=

% 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 19 0.0000 120.000 0.00
20

d.1
AW Dostawa Kabel typu HDGs PH90 2x1,0 m 50

-- Materiały --
11 Kabel typu HDGs PH90 2x1,0

1.040*1.00=1.04=
m 1.0400 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze(od M)
2.50*1=2.5=

% 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 20 0.0000 50.000 0.00
21

d.1
AW Dostawa Przewód typu YDY 3x1,5 m 25

-- Materiały --
13 Przewód typu YDY 3x1,5

1.040*1.00=1.04=
m 1.0400 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze(od M)
2.50*1=2.5=

% 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 21 0.0000 25.000 0.00
22

d.1
AW AW Sprawdzenie instalacji oddymiania kpl 1

-- Robocizna --
999 8.000*1.00=8= r-g 8.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 22 0.0000 1.000 0.00
2 System Sygnalizacji Pożaru

23
d.2

KNR 5-08
5080401010000

Przygotowanie podłoża do zabudowania
aparatów posiadających do 2 otworów
mocujących. Kucie ręczne pod śruby
kotwowe

szt 6

-- Robocizna --
72 Elektromonter linii i urz.elektr.

0.2483*1.00=0.2483=
r-g 0.2483 0.00 0.0000

73 Elektromonter linii i urz.elektr.
0.296*1.00=0.296=

r-g 0.2960 0.00 0.0000

-- Materiały --
1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami

0.120*1.00=0.12=
kg 0.1200 0.00 0.0000

Razem pozycja 23 0.0000 6.000 0.00
24

d.2
KNR 5-08
5080401020000

Przygotowanie podłoża  do zabudowa-
nia aparatów posiadających do 4 otwo-
rów mocujących. Kucie ręczne pod śru-
by kotwowe

szt 1

-- Robocizna --
72 Elektromonter linii i urz.elektr.

0.5061*1.00=0.5061=
r-g 0.5061 0.00 0.0000
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73 Elektromonter linii i urz.elektr.
0.5825*1.00=0.5825=

r-g 0.5825 0.00 0.0000

-- Materiały --
1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami

0.240*1.00=0.24=
kg 0.2400 0.00 0.0000

Razem pozycja 24 0.0000 1.000 0.00
25

d.2
KNR 5-08
5080403010000

Mocowanie aparatów posiadających do
2 otworów mocujących, na gotowym
podłożu z częściowym rozebraniemi zło-
żeniem bez podłączenia

szt 6

-- Robocizna --
73 Elektromonter linii i urz.elektr.

0.2196*1.00=0.2196=
r-g 0.2196 0.00 0.0000

Razem pozycja 25 0.0000 6.000 0.00
26

d.2
KNR 5-08 0401-
07

Przygotowanie podłoża do zabudowania
aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
rozporowe plastikowe w podłożu z cegły
- aparat o 1-2 otworach mocujących

apa-
rat

126*2 =
252.000

-- Robocizna --
999 0.11*0.955= r-g 0.1051 0.00 0.0000

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2.0000 0.00 0.0000
8372199 wkręty szt. 2.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 26 0.0000 252.000 0.00
27

d.2
KNR 5-08 0803-
03

Mechaniczne wykonanie ślepych otwo-
rów w betonie objętości do 0.1 dm3 pod
puszki przycisków

szt. 2

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.1012*0.955=
r-g 0.0966 0.00 0.0000

Razem pozycja 27 0.0000 2.000 0.00
28

d.2
KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu
konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek
Gniazdo czujki

szt. 126

-- Robocizna --
999 r-g 0.8100 0.00 0.0000

Razem pozycja 28 0.0000 126.000 0.00
29

d.2
AW Dostawa Gniazdo czujki szt 126

-- Materiały --
5 Gniazdo czujki

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 29 0.0000 126.000 0.00
30

d.2
KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 8 linii dozorowych

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 17.6000 0.00 0.0000

Razem pozycja 30 0.0000 1.000 0.00
31

d.2
AW Dostawa Centrala alarmowa 8-pętlowa, komplet-

na
szt 1

-- Materiały --
5 Centrala alarmowa 8-pętlowa, komplet-

na
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 31 0.0000 1.000 0.00
32

d.2
KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa
lub optyczna dymu
Wielosensorowa czujka optyczno tem-
peraturowa

szt. 112

-- Robocizna --
999 r-g 1.5500 0.00 0.0000

Razem pozycja 32 0.0000 112.000 0.00
33

d.2
AW Dostawa Wielosensorowa czujka optyczno tem-

peraturowa
szt 112

-- Materiały --
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5 Wielosensorowa czujka optyczno tem-
peraturowa
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 33 0.0000 112.000 0.00
34

d.2
KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa
lub optyczna dymu
Optyczna czujka dymu

szt. 14

-- Robocizna --
999 r-g 1.5500 0.00 0.0000

Razem pozycja 34 0.0000 14.000 0.00
35

d.2
AW Dostawa Optyczna czujka dymu szt 14

-- Materiały --
5 Optyczna czujka dymu

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 35 0.0000 14.000 0.00
36

d.2
AW Dostawa Wskaźnik zadziałania szt 14

-- Materiały --
5 Wskaźnik zadziałania

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 36 0.0000 14.000 0.00
37

d.2
KNR AL-01
0104-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej cen-
trali alarmowej - Karta rozszerzen - wej-
ście 1 prawe z 4 gniazdami na moduły

szt. 14

-- Robocizna --
999 r-g 1.2500 0.00 0.0000

Razem pozycja 37 0.0000 14.000 0.00
38

d.2
AW Dostawa Karta rozszerzen - Element kontrolno

sterujący 1we/2wy
szt 7

-- Materiały --
Karta rozszerzen - wejście 1 prawe z 4
gniazdami na moduły

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 38 0.0000 7.000 0.00
39

d.2
KNR AL-01
0114-02

Montaż Obudowa modułu kontrolno ste-
rującego

szt. 14

-- Robocizna --
999 r-g 0.3080 0.00 0.0000

Razem pozycja 39 0.0000 14.000 0.00
40

d.2
AW Dostawa Obudowa modułu kontrolno sterującego szt 14

-- Materiały --
Obudowa modułu kontrolno sterującego szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 40 0.0000 14.000 0.00
41

d.2
KNR AL-01
0105-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej cen-
trali alarmowej -Wielowejściowy element
kontrolny 8we

szt. 16

-- Robocizna --
999 r-g 0.6500 0.00 0.0000

Razem pozycja 41 0.0000 16.000 0.00
42

d.2
AW Dostawa Wielowejściowy element kontrolny 8we szt 16

-- Materiały --
Wielowejściowy element kontrolny 8we szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 42 0.0000 16.000 0.00
43

d.2
KNR AL-01
0114-02

Montaż Obudowa modułu kontrolno ste-
rującego

szt. 16

-- Robocizna --
999 r-g 0.3080 0.00 0.0000

Razem pozycja 43 0.0000 16.000 0.00
44

d.2
AW Dostawa Obudowa modułu kontrolno sterującego szt 16

-- Materiały --
Obudowa modułu kontrolno sterującego szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 44 0.0000 16.000 0.00
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45
d.2

KNR AL-01
0108-01

Montaż Sygnalizator akustyczny szt. 11

-- Robocizna --
999 r-g 1.8700 0.00 0.0000

Razem pozycja 45 0.0000 11.000 0.00
46

d.2
AW Dostawa Sygnalizator akustyczny szt 11

-- Materiały --
Sygnalizator akustyczny szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 46 0.0000 11.000 0.00
47

d.2
KNR AL-01
0112-07

Montaż  Zasilacz pożarowy szt. 5

-- Robocizna --
999 r-g 7.3700 0.00 0.0000

Razem pozycja 47 0.0000 5.000 0.00
48

d.2
AW Dostawa Zasilacz pożarowy szt 5

-- Materiały --
Zasilacz pożarowy szt 1.0000 0.00 0.0000
POJEMNIK NA AKUMULATORY szt 1.0000 0.00 0.0000
AKUMULATOR 40AH/12V szt 2.0000 0.00 0.0000
AKUMULATOR 18AH/12V szt 8.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 48 0.0000 5.000 0.00
49

d.2
KNR AL-01
0114-01

Montaż Obudowa ROP czerwona z
szybką

szt. 16

-- Robocizna --
999 r-g 0.1080 0.00 0.0000

Razem pozycja 49 0.0000 16.000 0.00
50

d.2
AW Dostawa Obudowa ROP czerwona z szybką szt 16

-- Materiały --
Obudowa ROP czerwona z szybką szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 50 0.0000 16.000 0.00
51

d.2
KNR AL-01
0105-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej cen-
trali alarmowej -Wielowejściowy element
kontrolny 8wy

szt. 12

-- Robocizna --
999 r-g 0.6500 0.00 0.0000

Razem pozycja 51 0.0000 12.000 0.00
52

d.2
AW Dostawa Wielowejściowy element kontrolny 8wy szt 12

-- Materiały --
Wielowejściowy element kontrolny 8wy szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 52 0.0000 12.000 0.00
53

d.2
KNR AL-01
0114-02

Montaż Obudowa modułu kontrolno ste-
rującego

szt. 12

-- Robocizna --
999 r-g 0.3080 0.00 0.0000

Razem pozycja 53 0.0000 12.000 0.00
54

d.2
AW Dostawa Obudowa modułu kontrolno sterującego szt 12

-- Materiały --
Obudowa modułu kontrolno sterującego szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 54 0.0000 12.000 0.00
55

d.2
KNR AL-01
0401-07

Montaż czujek pożarowych - Moduł de-
tekcyjny

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.6700 0.00 0.0000

Razem pozycja 55 0.0000 1.000 0.00
56

d.2
AW Dostawa Moduł detekcyjny szt 1

-- Materiały --
Moduł detekcyjny szt 1.0000 0.00 0.0000
Ruraż aspiracyjny kpl. 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 56 0.0000 1.000 0.00
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57
d.2

KNR 5-08 0211-
01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce pol-
winitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane paskami lub kla-
merkami na przygotowanym podłożu

m 4000+3500 =
7500.000

-- Robocizna --
663 elektromonterzy gr.III

0.0726*0.955=
r-g 0.0693 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 57 0.0000 7 500.000 0.00
58

d.2
KNR 5-08 0207-
01

Przewody kabelkowe w powłoce polwini-
towej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m 2 300

-- Robocizna --
663 elektromonterzy gr.III

0.0363*0.955=
r-g 0.0347 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 58 0.0000 2 300.000 0.00
59

d.2
AW Dostawa Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 m 4 000

-- Materiały --
11 Kabel YnTKSY 1x2x0,8ekw

1.040*1.00=1.04=
m 1.0400 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze(od M)
2.50*1=2.5=

% 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 59 0.0000 4 000.000 0.00
60

d.2
AW Dostawa Kabel HTKSHekw 1x2x0,8 PH90 m 3 500

-- Materiały --
8022399 Kabel HTKSHekw 1x2x0,8 PH90

1.040*1.00=1.04=
m 1.0400 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze(od M)
2.50*1=2.5=

% 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 60 0.0000 3 500.000 0.00
61

d.2
KNR 5-05
5050203030000

Zarobienie, rozszycie  i włączenie kabli
jw

szt 200

-- Robocizna --
312 Monter telekom.urządzeń stacyjnych

0.7887*1.00=0.7887=
r-g 0.7887 0.00 0.0000

Razem pozycja 61 0.0000 200.000 0.00
62

d.2
KNR 5-08 0201-
03

Montaż uchwytów pod przewody kabel-
kowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcanie do kołków plastikowych w pod-
łożu betonowym

m 2 300

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II

0.1812*0.955=
r-g 0.1730 0.00 0.0000

663 elektromonterzy gr.III
0.1602*0.955=

r-g 0.1530 0.00 0.0000

-- Materiały --
7598999 uchwyty certyfikowane E90 szt. 1.0000 0.00 0.0000
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 1.0000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 62 0.0000 2 300.000 0.00
63

d.2
KNR 5-08 0109-
05

Rury winidurowe karbowane (giętkie)
układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr. do 19mm podłoże
inne niż beton)

m 4 000

-- Robocizna --
663 elektromonterzy gr.III

0.0704*0.955=
r-g 0.0672 0.00 0.0000

-- Materiały --
7580999 rury winidurowe karbowane m 1.0400 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 63 0.0000 4 000.000 0.00
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64
d.2

AW AW Sprawdzenie instalacji p.poż kpl. 1

-- Robocizna --
999 8.000*1.00=8= r-g 8.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 64 0.0000 1.000 0.00
3 System Detekcji Gazu

65
d.3

KNR 5-08 0401-
05

Przygotowanie podłoża do zabudowania
aparatów - kucie ręczne pod śruby kot-
wowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2
otworach mocujących

apa-
rat

15

-- Robocizna --
999 1.49*0.955= r-g 1.4230 0.00 0.0000

-- Materiały --
1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 0.1200 0.00 0.0000

Razem pozycja 65 0.0000 15.000 0.00
66

d.3
KNR 5-08 0402-
01

Mocowanie na gotowym podłożu apara-
tów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów
mocujących do 2)

szt. 15

-- Robocizna --
999 0.18*0.955= r-g 0.1719 0.00 0.0000

-- Materiały --
1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 66 0.0000 15.000 0.00
67

d.3
KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej do
8 linii dozorowych
Jednostka Sterująca Alpa LED1 S24,
zasilacz DR-60-24, obudowa MSI 1x13

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 17.6000 0.00 0.0000

Razem pozycja 67 0.0000 1.000 0.00
68

d.3
AW Dostawa Jednostka Sterująca Alpa LED1 S24,

zasilacz DR-60-24, obudowa MSI 1x13
+zasilacz 230V AC /24VDC

szt 1

-- Materiały --
8 Jednostka Sterująca Alpa LED1 S24,

zasilacz DR-60-24, obudowa MSI 1x13
+ zasilacz 230V AC/ 24V DC
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 68 0.0000 1.000 0.00
69

d.3
KNR AL-01
0401-07

Montaż czujek pożarowych - tlenku węg-
la
Czujnik tlenku węgla wraz z wymienną
płytką sensora 300 ppm CO: 20-40-100
ppm

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 2.6700 0.00 0.0000

Razem pozycja 69 0.0000 6.000 0.00
70

d.3
AW Dostawa Czujnik tlenku węgla wraz z wymienną

płytką sensora 300 ppm CO: 20-40-100
ppm

szt 6

-- Materiały --
8 Czujnik tlenku węgla wraz z wymienną

płytką sensora 300 ppm CO: 20-40-100
ppm
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 70 0.0000 6.000 0.00
71

d.3
KNR AL-01
0401-07

Montaż czujek pożarowych - tlenku węg-
la
Czujnik gazu płynnego wraz z wymienną
głowicą mini PEL 40% DGW LPG: 10-
15-20% DGW

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 2.6700 0.00 0.0000

Razem pozycja 71 0.0000 4.000 0.00
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72
d.3

AW Dostawa Czujnik gazu płynnego wraz z wymienną
głowicą mini PEL 40% DGW LPG: 10-
15-20% DGW

szt 4

-- Materiały --
8 Czujnik gazu płynnego wraz z wymienną

głowicą mini PEL 40% DGW LPG: 10-
15-20% DGW
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 72 0.0000 4.000 0.00
73

d.3
KNR AL-01
0404-13

Montaż dodatkowych urządzeń i ele-
mentów SAP na gotowym podłożu z
podłączeniem -„NADMIAR SPALIN NIE
WJEŻDŻAĆ” - Tablica Ostrzegawcza
Optyczno-Akustyczna Jednostronna,
bez akumulatora z napisem standardo-
wym

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.7300 0.00 0.0000

Razem pozycja 73 0.0000 1.000 0.00
74

d.3
AW Dostawa „NADMIAR SPALIN NIE WJEŻDŻAĆ” -

Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akus-
tyczna Jednostronna, bez akumulatora z
napisem standardowym

szt 1

-- Materiały --
8 „NADMIAR SPALIN NIE WJEŻDŻAĆ” -

Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akus-
tyczna Jednostronna, bez akumulatora z
napisem standardowym
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 74 0.0000 1.000 0.00
75

d.3
KNR AL-01
0404-13

Montaż dodatkowych urządzeń i ele-
mentów SAP na gotowym podłożu z
podłączeniem - NADMIAR SPALIN
OPUŚĆ GARAŻ” - Tablica Ostrzegaw-
cza Optyczno-Akustyczna Dwustronna,
bez akumulatora z napisem standardo-
wym

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 2.7300 0.00 0.0000

Razem pozycja 75 0.0000 4.000 0.00
76

d.3
AW Dostawa NADMIAR SPALIN OPUŚĆ GARAŻ” -

Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akus-
tyczna Dwustronna, bez akumulatora z
napisem standardowym

szt 4

-- Materiały --
8 NADMIAR SPALIN OPUŚĆ GARAŻ” -

Tablica Ostrzegawcza Optyczno-Akus-
tyczna Dwustronna, bez akumulatora z
napisem standardowym
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 76 0.0000 4.000 0.00
77

d.3
KNNR 5 0103-
01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układa-
ne n.t. na betonie

m 250

-- Robocizna --
999 r-g 0.3560 0.00 0.0000

-- Materiały --
7580099 Rura RL18 m 1.0400 0.00 0.0000
7580499 złączki szt. 0.4100 0.00 0.0000
8990499 kołki rozporowe plastykowe szt. 2.1000 0.00 0.0000
1551399 uchwyty UZ18 szt. 2.1000 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 77 0.0000 250.000 0.00
78

d.3
KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekro-
ju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m 250

-- Robocizna --
999 r-g 0.0352 0.00 0.0000

-- Materiały --
7959999 Przewód OMY 3x1.5mm2 m 1.0400 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000
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Razem pozycja 78 0.0000 250.000 0.00
4 Dzwiękowy System Ostrzegawczy

79
d.4

KNR 5-06 0806-
04

Instalowanie głośnika wnętrzowego o
mocy 5 W w obudowie szczelnej na sufi-
cie betonowym
Głośnik sufitowy 6W EN54-24, CoA 

szt. 17

-- Robocizna --
999 2.23*0.955= r-g 2.1297 0.00 0.0000

-- Materiały --
8340999 konstrukcja pod głośnik o masie do 3 kg

wg rysunku
kpl. 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 79 0.0000 17.000 0.00
80

d.4
AW Dostawa Głośnik sufitowy 6W EN54-24, CoA szt 17

-- Materiały --
8 Głośnik sufitowy 6W EN54-24, CoA 

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 80 0.0000 17.000 0.00
81

d.4
KNR 5-06 0806-
04

Instalowanie głośnika wnętrzowego o
mocy 5 W w obudowie szczelnej na sufi-
cie betonowym
Metalowy głośnik naścienny 6W EN54-
24, CoA 

szt. 3

-- Robocizna --
999 2.23*0.955= r-g 2.1297 0.00 0.0000

-- Materiały --
8340999 konstrukcja pod głośnik o masie do 3 kg

wg rysunku
kpl. 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 81 0.0000 3.000 0.00
82

d.4
AW Dostawa Metalowy głośnik naścienny 6W EN54-

24, CoA 
szt 3

-- Materiały --
8 Metalowy głośnik naścienny 6W EN54-

24, CoA 
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 82 0.0000 3.000 0.00
83

d.4
KNR 5-06 0806-
05

Instalowanie głośnika wnętrzowego o
mocy 10 W w obudowie szczelnej na su-
ficie betonowym
Projektor 10W EN54-24, CoA 

szt. 34

-- Robocizna --
999 2.36*0.955= r-g 2.2538 0.00 0.0000

-- Materiały --
8340999 konstrukcja pod głośnik o masie 7 kg wg

rysunku
kpl. 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 83 0.0000 34.000 0.00
84

d.4
AW Dostawa Projektor 10W EN54-24, CoA szt 34

-- Materiały --
8 Projektor 10W EN54-24, CoA 

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 84 0.0000 34.000 0.00
85

d.4
KNR 5-06 0809-
10

Instalowanie zestawów głośnikowych i
kolumn dźwiękowych wnętrzowych o
mocy 12 W w obudowach szczelnych na
gotowych konstrukcjach na ścianie beto-
nowej
Kolumna głośnikowa 10W EN54-24, Co-
A 

szt. 6

-- Robocizna --
999 6.53*0.955= r-g 6.2362 0.00 0.0000

-- Materiały --
8014199 konstrukcja stalowa do 7 kg kpl. 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 85 0.0000 6.000 0.00
86

d.4
AW Dostawa Kolumna głośnikowa 10W EN54-24, Co-

A 
szt 6
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-- Materiały --
8 Kolumna głośnikowa 10W EN54-24, Co-

A 
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 86 0.0000 6.000 0.00
87

d.4
KNR 5-06 0809-
11

Instalowanie zestawów głośnikowych i
kolumn dźwiękowych wnętrzowych o
mocy 30 W w obudowach szczelnych na
gotowych konstrukcjach na ścianie beto-
nowej
Kolumna głośnikowa 20W EN54-24, Co-
A 

szt. 8

-- Robocizna --
999 7.93*0.955= r-g 7.5732 0.00 0.0000

-- Materiały --
8014199 konstrukcja stalowa do 15 kg kpl. 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 87 0.0000 8.000 0.00
88

d.4
AW Dostawa Kolumna głośnikowa 20W EN54-24, Co-

A 
szt 8

-- Materiały --
8 Kolumna głośnikowa 20W EN54-24, Co-

A 
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 88 0.0000 8.000 0.00
89

d.4
KNR 5-06 0809-
11

Instalowanie zestawów głośnikowych i
kolumn dźwiękowych wnętrzowych o
mocy 30 W w obudowach szczelnych na
gotowych konstrukcjach na ścianie beto-
nowej
Kolumna głośnikowa 30W EN54-24, Co-
A 

szt. 7

-- Robocizna --
999 7.93*0.955= r-g 7.5732 0.00 0.0000

-- Materiały --
8014199 konstrukcja stalowa do 15 kg kpl. 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 89 0.0000 7.000 0.00
90

d.4
AW Dostawa Kolumna głośnikowa 30W EN54-24, Co-

A 
szt 7

-- Materiały --
8 Kolumna głośnikowa 30W EN54-24, Co-

A 
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 90 0.0000 7.000 0.00
91

d.4
KNR 5-06 0204-
01

Instalowanie panelowych wzmacniaczy
mocy do 200 W w stojaku
Kontroler systemowy DOM 4-8 4 kanaly
wzm. 8 linii gl.

wzm. 2

-- Robocizna --
999 6.5*0.955= r-g 6.2075 0.00 0.0000

-- Materiały --
8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topni-

kiem TLR 157
kg 0.0044 0.00 0.0000

Razem pozycja 91 0.0000 2.000 0.00
92

d.4
AW Dostawa Kontroler systemowy DOM 4-8 4 kanaly

wzm. 8 linii gl.
szt 2

-- Materiały --
8 Kontroler systemowy DOM 4-8 4 kanaly

wzm. 8 linii gl.
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 92 0.0000 2.000 0.00
93

d.4
KNR 5-06 0204-
01

Instalowanie panelowych wzmacniaczy
mocy do 200 W w stojaku

wzm. 1

-- Robocizna --
999 6.5*0.955= r-g 6.2075 0.00 0.0000

-- Materiały --
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8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topni-
kiem TLR 157

kg 0.0044 0.00 0.0000

Razem pozycja 93 0.0000 1.000 0.00
94

d.4
AW Dostawa Uniwers. modul interfejsu 2we/2wy au-

dio,48 we/wy progr.
szt 1

-- Materiały --
8 Uniwers. modul interfejsu 2we/2wy au-

dio,48 we/wy progr.
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 94 0.0000 1.000 0.00
95

d.4
KNR 5-06 0205-
07

Instalowanie bloków sygnalizacji lub za-
silania w stojakach
Modul optycznej sygnalizacji usterek

elem. 1

-- Robocizna --
999 1.88*0.955= r-g 1.7954 0.00 0.0000

-- Materiały --
8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topni-

kiem TLR 157
kg 0.0010 0.00 0.0000

Razem pozycja 95 0.0000 1.000 0.00
96

d.4
AW Dostawa Modul optycznej sygnalizacji usterek szt 1

-- Materiały --
8 Modul optycznej sygnalizacji usterek

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 96 0.0000 1.000 0.00
97

d.4
KNR 5-06 0205-
03

Instalowanie bloków odsłuchowych w
stojakach
Odtwarzacz muzyki - Tuner/CD/MP3/
MC/USB

elem. 1

-- Robocizna --
999 2.3*0.955= r-g 2.1965 0.00 0.0000

-- Materiały --
8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topni-

kiem TLR 157
kg 0.0030 0.00 0.0000

Razem pozycja 97 0.0000 1.000 0.00
98

d.4
AW Dostawa Odtwarzacz muzyki - Tuner/CD/MP3/

MC/USB
szt 1

-- Materiały --
8 Odtwarzacz muzyki - Tuner/CD/MP3/

MC/USB
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 98 0.0000 1.000 0.00
99

d.4
KNR 5-06 0305-
01

Instalowanie tablic mikrofonowych z
sygnalizacją 2 Gn na ścianie
Stacja mikrofonowa 12 przycisków

tabl. 1

-- Robocizna --
999 3.56*0.955= r-g 3.3998 0.00 0.0000

-- Materiały --
8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topni-

kiem TLR 157
kg 0.0040 0.00 0.0000

8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 4.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 99 0.0000 1.000 0.00

100
d.4

AW Dostawa Stacja mikrofonowa 12 przycisków szt 1

-- Materiały --
8 Stacja mikrofonowa 12 przycisków

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 100 0.0000 1.000 0.00
101
d.4

KNR 5-06 0303-
01

Instalowanie wzmacniaczy mikrofono-
wych w stojaku
Klawiatura stacji mikr. , 18 przyciskow

wzm. 1

-- Robocizna --
999 1.04*0.955= r-g 0.9932 0.00 0.0000

-- Materiały --
8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topni-

kiem TLR 157
kg 0.0020 0.00 0.0000
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Razem pozycja 101 0.0000 1.000 0.00
102
d.4

AW Dostawa Klawiatura stacji mikr. , 18 przyciskow szt 1

-- Materiały --
8 Klawiatura stacji mikr. , 18 przyciskow

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 102 0.0000 1.000 0.00
103
d.4

KNR 5-06 0202-
10

Instalowanie panelowych stojaków
wzmacniaczy mocy 500 W na podłożu
metalowym
Wzmacniacz klasa D 2x250W/100V

stojak
.

4

-- Robocizna --
999 4.74*0.955= r-g 4.5267 0.00 0.0000

-- Materiały --
8220405 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topni-

kiem TLR 157
kg 0.0070 0.00 0.0000

1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 0.2500 0.00 0.0000
Razem pozycja 103 0.0000 4.000 0.00

104
d.4

AW Dostawa Wzmacniacz klasa D 2x250W/100V szt 4

-- Materiały --
8 Wzmacniacz klasa D 2x250W/100V

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 104 0.0000 4.000 0.00
105
d.4

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 130 Ah
Akumulator 12V 105Ah wym.
502x111x236 mm

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 105 0.0000 2.000 0.00
106
d.4

AW Dostawa Akumulator 12V 105Ah wym.
502x111x236 mm

szt 2

-- Materiały --
8 Akumulator 12V 105Ah wym.

502x111x236 mm
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 106 0.0000 2.000 0.00
107
d.4

KNR AL-01
0112-08

Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W
Zasilacz 24V/12A - 150A EN54-4/A2

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 8.7500 0.00 0.0000

Razem pozycja 107 0.0000 1.000 0.00
108
d.4

AW Dostawa Zasilacz 24V/12A - 150A EN54-4/A2 szt 1

-- Materiały --
8 Zasilacz 24V/12A - 150A EN54-4/A2

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 108 0.0000 1.000 0.00
109
d.4

KNR AT-10
0115-01

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących
MMC
Szafa rack z rama stala 26U

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.4000 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00 0.0000
AT10042 Szafa rack z rama stala 26U kpl. 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 109 0.0000 1.000 0.00
110
d.4

KNR AT-10
0115-14

Dodatek za montaż szafy stojącej MMC
o wielkości 25U-32U
Szafa rack z rama stala 26U

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0.6700 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00 0.0000
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Razem pozycja 110 0.0000 1.000 0.00
111
d.4

KNR AT-10
0115-03

Montaż wyposażenia szaf - panel wenty-
lacyjny MMC
Kratka wentylacyjna 1U

kpl. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0.3200 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00 0.0000
AT10044 Kratka wentylacyjna 1U kpl. 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 111 0.0000 3.000 0.00
112
d.4

AW Dostawa Kable połaczeniowe szt 13

-- Materiały --
8 Kabel sygnalowy S12 12 zaciskow max.

4 na
1/13=0.076923=

szt 0.0769 0.00 0.0000

Kabel polaczeniowy - wzmacniacz rez.
2/13=0.153846=

szt 0.1538 0.00 0.0000

Kabel podl. linii gl.
2/13=0.153846=

szt 0.1538 0.00 0.0000

Kabel podlacz. 2 wzm., 4 kanaly
2/13=0.153846=

szt 0.1538 0.00 0.0000

Kabel STP Cat.5 1 metr niebieski
1/13=0.076923=

szt 0.0769 0.00 0.0000

Kabel STP Cat.5 1 metr zolty
1/13=0.076923=

szt 0.0769 0.00 0.0000

Kabel RJ45 0,5 metra zielony
4/13=0.307692=

szt 0.3077 0.00 0.0000

Razem pozycja 112 0.0000 13.000 0.00
113
d.4

KNR 4-03 1001-
03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewo-
dów wtynkowych w betonie

m 700+10 =
710.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1019 0.00 0.0000

Razem pozycja 113 0.0000 710.000 0.00
114
d.4

KNR 4-03 1012-
02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 700+10 =
710.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0525 0.00 0.0000

Razem pozycja 114 0.0000 710.000 0.00
115
d.4

KNR 4-03 1007-
04

Ręczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach betonowych o długości
przebicia do 10 cm - śr. rury do 80 mm

otw. 87

-- Robocizna --
999 r-g 1.4175 0.00 0.0000

Razem pozycja 115 0.0000 87.000 0.00
116
d.4

KNR 4-03 1008-
04

Montaż przepustów rurowych w ścianie -
długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 80 mm

prze-
pust.

87

-- Robocizna --
999 r-g 0.1512 0.00 0.0000

-- Materiały --
7580029 rury winidurowe o śr.zewnętrzna rury do

80 mm
m 1.0400 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.0000
Razem pozycja 116 0.0000 87.000 0.00

117
d.4

KNR 4-03 1014-
01

Ręczne przygotowanie zaprawy cemen-
towo-wapiennej

m3 4.5

-- Robocizna --
999 r-g 4.0300 0.00 0.0000

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków

35
t 0.1910 0.00 0.0000

1601808 piasek do betonów zwykłych m3 1.1000 0.00 0.0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1600 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 117 0.0000 4.500 0.00
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118
d.4

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekro-
ju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż be-
tonowe

m 700+10 =
710.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0546 0.00 0.0000

-- Materiały --
7959999 Kabel HDGs 3x1,5 mm?

1.04*700/710=1.025352=
m 1.0254 0.00 0.0000

LICYCp 4x2x1 mm?
1.04*10/710=0.014648=

m 0.0146 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 118 0.0000 710.000 0.00

119
d.4

KNR 5-06 0501-
04

Uruchomienie zespołów realizacji pro-
gramów o 40 liniach wej./wyj.

zesp. 5

-- Robocizna --
999 22.26*0.955= r-g 21.2583 0.00 0.0000

Razem pozycja 119 0.0000 5.000 0.00
120
d.4

KNR AT-10
0116-02

Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w
szafie dystrybucyjnej

szt. 13

-- Robocizna --
999 r-g 0.0810 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 120 0.0000 13.000 0.00
121
d.4

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych - łącze miedziane

po-
miar

13

-- Robocizna --
999 r-g 0.0600 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
AT103 przyrząd pomiarowy okablowania struk-

turalnego miedzianego
m-g 0.0300 0.00 0.0000

AT106 środek łączności bezprzewodowej m-g 0.0300 0.00 0.0000
Razem pozycja 121 0.0000 13.000 0.00

5 System okablowania strukturalnego
122
d.5

KNR 5-14
5140101050000

Montaż Szafa 2U, 800/800/1980, szer./
gł./wys.  mm. drzwi blacha/szkło, RAL
7035 ( konstrukcja spawana - nośność
600 kg )
wraz ze sprzętem aktywnym i pasywnym
zdodnie ze specyfikacją

szt 1

-- Robocizna --
73 Elektromonter linii i urz.elektr.

(10.900*1.00=10.9)*0.96=
r-g 10.4640 0.00 0.0000

-- Materiały --
Montaż Szafa 2U, 800/800/1980, szer./
gł./wys.  mm. drzwi blacha/szkło, RAL
7035 ( konstrukcja spawana - nośność
600 kg )
wraz ze sprzętem aktywnym i pasywnym
zdodnie ze specyfikacją

szt 1.0000 0.00 0.0000

88888888 Materiały pomocnicze(od R)
2.50*1=2.5=

% 2.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
31114 Żuraw samochodowy   5-6 t

0.570*1.00=0.57=
m-g 0.5700 0.00 0.0000

39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t
0.570*1.00=0.57=

m-g 0.5700 0.00 0.0000

Razem pozycja 122 0.0000 1.000 0.00
123
d.5

KNR AT-28
0122-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie
dystrybucyjnej

szt. 70+35+70+
14+14 =

203.000

-- Robocizna --
315 monter-instalator - gr.V'' r-g 0.0810 0.00 0.0000
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-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00 0.0000
AT28266 kabel krosowy RJ45 TE szt. 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 123 0.0000 203.000 0.00
124
d.5

KNR AT-28
0122-01

Krosowanie - kabel miedziany w gnieź-
dzie abonenckim

szt. 203

-- Robocizna --
315 monter-instalator - gr.V' r-g 0.0500 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00 0.0000
AT28266 kabel krosowy RJ45 TE' szt. 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 124 0.0000 203.000 0.00
125
d.5

KNR AT-28
0121-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych - pierwsza linia

po-
miar

4

-- Robocizna --
315 monter-instalator - gr.V r-g 0.4200 0.00 0.0000
315 monter-instalator - gr.V r-g 0.4200 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
AT285 przyrząd pomiarowy okablowania struk-

turalnego kpl.
m-g 0.4200 0.00 0.0000

AT286 środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 0.4200 0.00 0.0000
Razem pozycja 125 0.0000 4.000 0.00

126
d.5

KNR AT-28
0121-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych - każda następna linia

po-
miar

203

-- Robocizna --
315 monter-instalator - gr.V r-g 0.1500 0.00 0.0000
315 monter-instalator - gr.V r-g 0.1500 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
AT285 przyrząd pomiarowy okablowania struk-

turalnego kpl.
m-g 0.1500 0.00 0.0000

AT286 środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 0.1500 0.00 0.0000
Razem pozycja 126 0.0000 203.000 0.00

127
d.5

KNR AT-28
0121-03

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych - dodatek za udostępnienie punktu
pomiarowego

punkt 203

-- Robocizna --
315 monter-instalator - gr.V r-g 0.0800 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 127 0.0000 203.000 0.00
128
d.5

KNR AT-28
0121-04

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych - dodatek za doprowadzenie miejs-
ca pomiaru do stanu poprzedniego

punkt 314

-- Robocizna --
315 monter-instalator - gr.V r-g 0.0800 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 128 0.0000 314.000 0.00
129
d.5

KNR 5-08
5080401050000

Przygotowanie podłoża do zabudowania
zestawów gniazd komputerowych

szt 35+14 =
49.000

-- Robocizna --
72 Elektromonter linii i urz.elektr.

1.1268*1.00=1.1268=
r-g 1.1268 0.00 0.0000

73 Elektromonter linii i urz.elektr.
0.296*1.00=0.296=

r-g 0.2960 0.00 0.0000

-- Materiały --
1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami

0.120*1.00=0.12=
kg 0.1200 0.00 0.0000
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Puszka podtynkowa do ścian pustych 2
MOD

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 129 0.0000 49.000 0.00
130
d.5

KNR 5-08
5080403010000

Mocowanie na gotowym podłożu zesta-
wów gniazd komuterowych podw.

szt 49

-- Robocizna --
73 Elektromonter linii i urz.elektr.

0.2196*1.00=0.2196=
r-g 0.2196 0.00 0.0000

-- Materiały --
709999918 Moduł Keystone, RJ45, ekranowany,

kat. 6, beznarzędziowy
1.02*2=2.04=

szt 2.0400 0.00 0.0000

Adapter kątowy 2xRJ45 ( 45/45 ) szt 1.0200 0.00 0.0000
Ramka z suportem 2 MOD M45  (81 x
40 x 81)

szt 1.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 130 0.0000 49.000 0.00
131
d.5

KNR 4-03 1001-
07

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w betonie

m 5 500

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.2279 0.00 0.0000

Razem pozycja 131 0.0000 5 500.000 0.00
132
d.5

KNR 4-03 1012-
01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 5 500

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.0315 0.00 0.0000

Razem pozycja 132 0.0000 5 500.000 0.00
133
d.5

KNR 4-03 1014-
01

Ręczne przygotowanie zaprawy cemen-
towo-wapiennej

m3 5

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 4.0300 0.00 0.0000

-- Materiały --
1700311 Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem t 0.1910 0.00 0.0000
1601801 Piaski do betonów zwykłych naturalne m3 1.1000 0.00 0.0000
1720399 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.1600 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 133 0.0000 5.000 0.00
134
d.5

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekro-
ju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym

m 5500+70 =
5570.000

-- Robocizna --
663 elektromonterzy gr.III

0.0572*0.955=
r-g 0.0546 0.00 0.0000

-- Materiały --
7959999 Kabel U/FTP LSHF kat6 BKT 455 drut

niebieski 23AWG
m 1.0400 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 134 0.0000 5 570.000 0.00

135
d.5

KNR 5-05
5050203030000

Zarobienie, rozszycie  i włączenie kabli
jw

szt 500

-- Robocizna --
312 Monter telekom.urządzeń stacyjnych

0.7887*1.00=0.7887=
r-g 0.7887 0.00 0.0000

Razem pozycja 135 0.0000 500.000 0.00
136
d.5

KNR 5-08 0811-
01

Sprawdzenie stanu izolacji szt. 100

-- Robocizna --
663 elektromonterzy gr.III

0.04*0.955=
r-g 0.0382 0.00 0.0000

Razem pozycja 136 0.0000 100.000 0.00
137
d.5

KNR 5-08 0811-
02

Przedzwonienie przewodów szt. 600

-- Robocizna --
663 elektromonterzy gr.III

0.01*0.955=
r-g 0.0096 0.00 0.0000

Razem pozycja 137 0.0000 600.000 0.00
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138
d.5

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych - łącze miedziane

po-
miar

340

-- Robocizna --
315 monter-instalator - gr.V r-g 0.0300 0.00 0.0000
315 monter-instalator - gr.V r-g 0.0300 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
AT103 przyrząd pomiarowy okablowania struk-

turalnego miedzianego
m-g 0.0300 0.00 0.0000

AT106 środek łączności bezprzewodowej m-g 0.0300 0.00 0.0000
Razem pozycja 138 0.0000 340.000 0.00

139
d.5

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych - pierwsza linia

po-
miar

100

-- Robocizna --
315 monter-instalator - gr.V r-g 0.4200 0.00 0.0000
315 monter-instalator - gr.V r-g 0.4200 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
at154 przyrząd pomiarowy okablowania struk-

turalnego kpl.
m-g 0.4200 0.00 0.0000

at155 środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 0.4200 0.00 0.0000
Razem pozycja 139 0.0000 100.000 0.00

140
d.5

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych - każda następna linia

po-
miar

240

-- Robocizna --
315 monter-instalator - gr.V r-g 0.1500 0.00 0.0000
315 monter-instalator - gr.V r-g 0.1500 0.00 0.0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1.5000 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
at154 przyrząd pomiarowy okablowania struk-

turalnego kpl.
m-g 0.1500 0.00 0.0000

at155 środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 0.1500 0.00 0.0000
Razem pozycja 140 0.0000 240.000 0.00

6 Sygnalizacja Włamań i Napadów
141
d.6

KNR 5-08 0401-
10

Przygotowanie podłoża do zabudowania
aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
rozporowe plastikowe w podłożu z beto-
nu - aparat o 3-4 otworach mocujących

apa-
rat

1+19+2+1+3
= 26.000

-- Robocizna --
999 0.27*0.955= r-g 0.2579 0.00 0.0000

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 4.0000 0.00 0.0000
8372199 wkręty szt. 4.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 141 0.0000 26.000 0.00
142
d.6

KNR AL-01
0102-03

Montaż modułowej centrali alarmowej do
32 linii dozorowych
Płyta główna centrali alarmowej od 8 do
32 wejść

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 27.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 142 0.0000 1.000 0.00
143
d.6

AW Dostawa Płyta główna centrali alarmowej od 8 do
32 wejść

szt 1

-- Materiały --
8 Płyta główna centrali alarmowej od 8 do

32 wejść
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 143 0.0000 1.000 0.00
144
d.6

AW Dostawa Obudowa centrali (320x395x120,) szt 1

-- Materiały --
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8 Obudowa centrali (320x395x120,)
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 144 0.0000 1.000 0.00
145
d.6

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 130 Ah
Akumulator 12V 18/17 Ah

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 145 0.0000 1.000 0.00
146
d.6

AW Dostawa Akumulator 12V 18/17 Ah szt 1

-- Materiały --
8 Akumulator 12V 18/17 Ah

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 146 0.0000 1.000 0.00
147
d.6

KNR AL-01
0103-02

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej cen-
trali alarmowej - karta (grupowa) kon-
wencjonalna do 8 linii
Ekspander 8 wejść

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 1.2500 0.00 0.0000

Razem pozycja 147 0.0000 2.000 0.00
148
d.6

AW Dostawa Ekspander 8 wejść szt 2

-- Materiały --
8 Ekspander 8 wejść

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 148 0.0000 2.000 0.00
149
d.6

KNR AL-01
0207-01

Montaż bariery aktywnej podczerwieni
wewnętrznej
Czujka PIR+MW mikroprocesorowa,
15m

szt. 19

-- Robocizna --
999 r-g 1.8500 0.00 0.0000

Razem pozycja 149 0.0000 19.000 0.00
150
d.6

AW Dostawa Czujka PIR+MW mikroprocesorowa,
15m

szt 19

-- Materiały --
8 Czujka PIR+MW mikroprocesorowa,

15m
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 150 0.0000 19.000 0.00
151
d.6

KNR AL-01
0404-03

Montaż dodatkowych urządzeń i ele-
mentów SAP -Uniwersalny uchwyt czujki

szt. 19

-- Robocizna --
999 r-g 4.8800 0.00 0.0000

Razem pozycja 151 0.0000 19.000 0.00
152
d.6

AW Dostawa Uniwersalny uchwyt czujki szt 19

-- Materiały --
8 Uniwersalny uchwyt czujki

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 152 0.0000 19.000 0.00
153
d.6

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akus-
tycznego zewnętrznego bez zasilania
awaryjnego
Sygnalizator zewnętrzny akustyczno op-
tyczny

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 4.7500 0.00 0.0000

Razem pozycja 153 0.0000 2.000 0.00
154
d.6

AW Dostawa Sygnalizator zewnętrzny akustyczno op-
tyczny

szt 2

-- Materiały --
8 Sygnalizator zewnętrzny akustyczno op-

tyczny
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 36260



KI_SALA KONC. niskie pr_ůdy- przedmiar.ath SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Razem pozycja 154 0.0000 2.000 0.00
155
d.6

KNR AL-01
0108-02

Montaż sygnalizatora optycznego wew-
nętrznego (lampy błyskowej)
Sygnalizator wewnętrzny akustyczno op-
tyczny

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 1.9700 0.00 0.0000

Razem pozycja 155 0.0000 1.000 0.00
156
d.6

AW Dostawa Sygnalizator wewnętrzny akustyczno op-
tyczny

szt 1

-- Materiały --
8 Sygnalizator wewnętrzny akustyczno op-

tyczny
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 156 0.0000 1.000 0.00
157
d.6

KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych - pulpit
obsługowy (konsola) z wyświetlaczem
LCD
Manipulator LCD, zielone podświetlenie

szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 9.6700 0.00 0.0000

Razem pozycja 157 0.0000 3.000 0.00
158
d.6

AW Dostawa Manipulator LCD, zielone podświetlenie szt 3

-- Materiały --
8 Manipulator LCD, zielone podświetlenie

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 158 0.0000 3.000 0.00
159
d.6

KNR 4-03 1001-
07

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w betonie

m 1 000

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.2279 0.00 0.0000

Razem pozycja 159 0.0000 1 000.000 0.00
160
d.6

KNR 4-03 1012-
01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 1 000

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 0.0315 0.00 0.0000

Razem pozycja 160 0.0000 1 000.000 0.00
161
d.6

KNR 4-03 1014-
01

Ręczne przygotowanie zaprawy cemen-
towo-wapiennej

m3 3

-- Robocizna --
662 elektromonterzy gr.II r-g 4.0300 0.00 0.0000

-- Materiały --
1700311 Cement portlandzki CEM I 32,5 - luzem t 0.1910 0.00 0.0000
1601801 Piaski do betonów zwykłych naturalne m3 1.1000 0.00 0.0000
1720399 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.1600 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 161 0.0000 3.000 0.00
162
d.6

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekro-
ju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-betonowym

m 1 000

-- Robocizna --
663 elektromonterzy gr.III

0.0572*0.955=
r-g 0.0546 0.00 0.0000

-- Materiały --
7959999 Kabel YTDY 8x0,8 mm2 m 1.0400 0.00 0.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 162 0.0000 1 000.000 0.00
163
d.6

KNR 4-03 1201-
03

Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt. 19*8 =
152.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0263 0.00 0.0000

Razem pozycja 163 0.0000 152.000 0.00
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164
d.6

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramo-
wania systemu alarmowego - do 25 kro-
ków programowych (instrukcji)

sys-
tem

3

-- Robocizna --
999 r-g 17.6000 0.00 0.0000

Razem pozycja 164 0.0000 3.000 0.00
165
d.6

KNR AL-01
0602-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozoro-
wych konwencjonalnych do 12 elemen-
tów liniowych

szt. 19

-- Robocizna --
999 r-g 2.3800 0.00 0.0000

Razem pozycja 165 0.0000 19.000 0.00
166
d.6

KNR AL-01
0603-05

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych
adresowych - do 24 adresów

lin. 1

-- Robocizna --
999 r-g 19.3100 0.00 0.0000

-- Sprzęt --
al001 przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie

z wymaganiami producenta
m-g 0.9500 0.00 0.0000

Razem pozycja 166 0.0000 1.000 0.00
7 System kontroli dostępu

167
d.7

KNR 5-06 0705-
01

Zarabianie i podłączanie kabli wielożyło-
wych bez ekranu do gniazd wielostyko-
wych o 3 stykach

końc. 19

-- Robocizna --
333 monterzy gr.III

0.43*0.955=
r-g 0.4107 0.00 0.0000

-- Materiały --
1200250 Spoiwa cynowo-ołowiane LC60 kg 0.0030 0.00 0.0000

Razem pozycja 167 0.0000 19.000 0.00
168
d.7

KNR 5-06 0705-
03

Zarabianie i podłączanie kabli wielożyło-
wych bez ekranu do gniazd wielostyko-
wych o 7 stykach

końc. 19

-- Robocizna --
333 monterzy gr.III

0.98*0.955=
r-g 0.9359 0.00 0.0000

-- Materiały --
1200250 Spoiwa cynowo-ołowiane LC60 kg 0.0070 0.00 0.0000

Razem pozycja 168 0.0000 19.000 0.00
169
d.7

KNR 5-06 0705-
04

Zarabianie i podłączanie kabli wielożyło-
wych bez ekranu do gniazd wielostyko-
wych o 10 stykach

końc. 19

-- Robocizna --
333 monterzy gr.III

1.37*0.955=
r-g 1.3084 0.00 0.0000

-- Materiały --
1200250 Spoiwa cynowo-ołowiane LC60 kg 0.0100 0.00 0.0000

Razem pozycja 169 0.0000 19.000 0.00
170
d.7

KNR 5-05
5050203030000

Zarobienie, rozszycie  i włączenie kabli
jw

szt 8

-- Robocizna --
312 Monter telekom.urządzeń stacyjnych

0.7887*1.00=0.7887=
r-g 0.7887 0.00 0.0000

Razem pozycja 170 0.0000 8.000 0.00
171
d.7

KNR 5-08
5080401050000

Przygotowanie podłoża do zabudowania
aparatów posiadających do 2 otworów
mocujących. Kucie ręczne pod śruby
kotwowe

szt 5*19 =
95.000

-- Robocizna --
72 Elektromonter linii i urz.elektr.

1.1268*1.00=1.1268=
r-g 1.1268 0.00 0.0000

73 Elektromonter linii i urz.elektr.
0.296*1.00=0.296=

r-g 0.2960 0.00 0.0000

-- Materiały --
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1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami
0.120*1.00=0.12=

kg 0.1200 0.00 0.0000

Razem pozycja 171 0.0000 95.000 0.00
172
d.7

KNR 5-08
5080403010000

Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg
posiadających do 2 otworów mocują-
cych, na gotowym podłożu z częścio-
wym rozebraniemi złożeniem bez podłą-
czenia

szt 95

-- Robocizna --
73 Elektromonter linii i urz.elektr.

0.2196*1.00=0.2196=
r-g 0.2196 0.00 0.0000

Razem pozycja 172 0.0000 95.000 0.00
173
d.7

KNR AL-01
0302-07

Montaż elementów systemu kontroli do-
stępu - kontroler (sterownik) dla 64
wejść kontrolowanych

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 31.5000 0.00 0.0000

Razem pozycja 173 0.0000 2.000 0.00
174
d.7

AW Dostawa Centrala kontroli dostępu wraz z zasila-
czem i obudową

szt 1

-- Materiały --
65 Centrala kontroli dostępu wraz z zasila-

czem i obudową
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 174 0.0000 1.000 0.00
175
d.7

KNR AL-01
0112-02

Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W
Kontroler dostępu z wbudowanym czyt-
nikiem kart

szt. 23

-- Robocizna --
999 r-g 2.5400 0.00 0.0000

Razem pozycja 175 0.0000 23.000 0.00
176
d.7

AW Dostawa Kontroler dostępu z wbudowanym czyt-
nikiem kart

szt 23

-- Materiały --
068 Kontroler dostępu z wbudowanym czyt-

nikiem kart
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 176 0.0000 23.000 0.00
177
d.7

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli do-
stępu - czytnik identyfikujący PIN-kod
Czynik zbliżeniowy

szt. 23

-- Robocizna --
999 r-g 5.7800 0.00 0.0000

Razem pozycja 177 0.0000 23.000 0.00
178
d.7

AW Dostawa Czynik zbliżeniowy szt 23

-- Materiały --
67 Czynik zbliżeniowy

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 178 0.0000 23.000 0.00
179
d.7

AW Dostawa Karta zbliżeniowa szt 100

-- Materiały --
67 Karta zbliżeniowa

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 179 0.0000 100.000 0.00
180
d.7

KNR AL-01
0112-03

Akumulator 12V 7Ah szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 3.0200 0.00 0.0000

Razem pozycja 180 0.0000 4.000 0.00
181
d.7

AW Dostawa Akumulator 12V 7Ah szt 4

-- Materiały --
67 Akumulator 12V 7Ah

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 181 0.0000 4.000 0.00
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182
d.7

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli do-
stępu - Przycisk wyjścia awaryjnego (ty-
pu zbij szybkę)

szt. 22

-- Robocizna --
999 r-g 5.7800 0.00 0.0000

Razem pozycja 182 0.0000 22.000 0.00
183
d.7

AW Dostawa Przycisk wyjścia awaryjnego (typu zbij
szybkę)

szt 22

-- Materiały --
0684 Przycisk wyjścia awaryjnego (typu zbij

szybkę)
1.000*1.00=1=

szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 183 0.0000 22.000 0.00
184
d.7

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elemen-
tów blokujących -Elektrozaczep bez blo-
kady

szt 18

-- Robocizna --
999 r-g 2.8700 0.00 0.0000

Razem pozycja 184 0.0000 18.000 0.00
185
d.7

AW Dostawa Elektrozaczep bez blokady szt 18

-- Materiały --
67 Elektrozaczep bez blokady

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 185 0.0000 18.000 0.00
186
d.7

AW Dostawa Zamek elektromagnetyczny szt 5

-- Materiały --
67 Zamek elektromagnetyczny

1.000*1.00=1=
szt 1.0000 0.00 0.0000

Razem pozycja 186 0.0000 5.000 0.00
187
d.7

KNR 5-08 0212-
01

Przewody kabelkowe w powłoce polwini-
towej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania

m 100+100+
2000 =

2200.000

-- Robocizna --
663 elektromonterzy gr.III

0.0425*0.955=
r-g 0.0406 0.00 0.0000

-- Materiały --
7959997 Przewod OMY 2x1 mm.2

1.04*100/2200=0.047273=
m 0.0473 0.00 0.0000

8011103 Przewód telekomunikacyjny miedziany,
typu YTDY  2x0,50 mm
1.04*100/2200=0.047273=

m 0.0473 0.00 0.0000

Przewód telekomunikacyjny U/UTP kat6
1.04*2000/2200=0.945455=

m 0.9455 0.00 0.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.0000
Razem pozycja 187 0.0000 2 200.000 0.00

188
d.7

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu
do 8 sterowników (kontrolerów) magis-
trali

szt 2

-- Robocizna --
999 r-g 10.3700 0.00 0.0000

Razem pozycja 188 0.0000 2.000 0.00
189
d.7

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu -
próby pomontażowe czytnika identyfiku-
jącego

szt 23

-- Robocizna --
999 r-g 2.8900 0.00 0.0000

Razem pozycja 189 0.0000 23.000 0.00
190
d.7

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu -
próby pomontażowe sterownika (kontro-
lera) magistrali

szt 18

-- Robocizna --
999 r-g 3.9400 0.00 0.0000

Razem pozycja 190 0.0000 18.000 0.00
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191
d.7

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu -
próby pomontażowe elektromechanicz-
nych elementów blokujących

szt 23

-- Robocizna --
999 r-g 2.3300 0.00 0.0000

Razem pozycja 191 0.0000 23.000 0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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